2.pielikums

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

	Plānotā pozīcija
	Vārds, uzvārds
	Specializācija
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:


	


3.pielikums

Finanšu piedāvājums

_____________________________[datums]

1. Iepazīstoties ar iepirkuma „Ozolaines sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” nolikumu, _____________________________________, reģistrācijas 

                             (pretendenta nosaukums)
Nr.____________________, piedāvā veikt Ozolaines sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem, par summu:
	Piedāvājuma cena bez PVN
	LVL ___________________ (_________________________________________________)
(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos)

	Pievienotās vērtības nodoklis (21%)
	LVL ____________________ (________________________________________)
(PVN summa skaitļos un vārdos)

	Piedāvājuma cena ar PVN 
	LVL ______________________ (_________________________________________________)
(piedāvājuma cena ar PVN skaitļos un vārdos)


2. Ja šis piedāvājums tiks akceptēts, _________________________________ (pretendenta nosaukums) apņemas uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas datuma, pilnībā pabeigt būvdarbus, saskaņā ar Būvdarbu apjomiem un Tehnisko projektu un nodot pasūtītājam _____ mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas.
3. Ar šo _________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa un nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināts.

4.  Ar šo _________________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka piekrīt iepirkuma nolikuma nosacījumiem un iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un gadījumā, ja tiks izvēlēts  _________________________________ (pretendenta nosaukums) piedāvājums, piekrīt slēgt iepirkuma līgumu, saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu.

	Pretendenta nosaukums:


	

	Adrese:


	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:


	


4.pielikums

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS

	Rēzeknes novada Ozolaines pagastā
	2010. gada ___________

	
	


Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014584, pārvaldes vadītājas Zinaīdas Skredeles personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses,
un 

___________________________________________________________________, reģistrācijas Nr._________________________, tās ______________________________________ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Ozolaines sociālā dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (identifikācijas Nr.___________), ERAF „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.4.pasākums „Mājokļa energoefektivitāte”, 3.4.4.2.aktivitāte „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Ozolaines sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumus, turpmāk – Būvdarbi. 

1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda, saskaņā ar Tehnisko projektu un savu tehnisko un finanšu piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Būvdarbu sarakstā noteiktos būvdarbus, nepieciešamas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no Līguma.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1.  Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši Tehniskajam projektam, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2.  Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.3.  Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.4.  Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.5.  Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.6.  Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu.

2.7.  Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai tā draudus, kas varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.8.  Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.9.  Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.10. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Būvdarbiem. Atskaite vai informācija tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.11. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”).
3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.  Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu              Ls _________________________, (turpmāk tekstā - Līguma summa), t.sk. PVN 21%       Ls _________________________.
3.2.  Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

3.3.  Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

3.4.  Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1.  Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk 2010. gada ____________________. 

4.2.  Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz _______ mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, t.i. līdz ____________________________________.
4.3.  Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi.

4.4.  Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

4.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomos;

4.4.2. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

4.4.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

4.5.  Pasūtītājam ir tiesības, sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu uz laiku līdz 1 (vienam) gadam pārtraukt būvdarbu izpildi, par to paziņojot Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.

5. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

5.1.  Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.

5.2.  Būvdarbu nodošana – pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

5.3.  Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

5.4.  Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

5.5.  Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus pieņemšanas – nodošanas aktā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

5.6.  Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts akta eksemplārs.

5.7.  Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1.  Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

6.2.  Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu nes Būvuzņēmējs.

6.3.  Par līgumsaistību nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

6.4.  Ja Būvuzņēmējs neievēro šī Līguma 4.2.punktā noteikto izpildes termiņu, viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no kopējās Līguma summas.

6.5.  Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic līguma 3.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no nokavētā maksājuma summas.

7. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

7.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

7.2.  Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses prognozēm ir iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

7.3.  Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

8. GARANTIJAS SAISTĪBAS

8.1.  Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un Tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir [ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši] no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

8.2.  Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

8.3.  Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

8.4.  Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

8.5.  Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti šī Līguma 8.6. punkta noteikumi.

8.6.  Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA

9.1.  Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2.  Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

9.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

9.2.2. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

9.2.3. Pasūtītājam netiek piešķirti finanšu līdzekļi Ozolaines sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšanai.

9.3.  Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

9.4.  Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

9.5.  Izbeidzot Līgumu 9.1., 9.2.punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

9.6.  Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

9.7.  Puses savstarpējo norēķinu 9.5., 9.6.punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 9.5.punktā paredzētā akta parakstīšanas.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.

10.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

10.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, par to rakstiski paziņo otrai Pusei.

10.3. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Būvuzņēmēja.

10.4. Visi šī Līguma pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

.
	PASŪTĪTĀJS

Rēzeknes novada pašvaldības
Ozolaines pagasta pārvalde


	BŪVUZŅĒMĒJS 
___________________________________

	juridiskā adrese: 

Bekšu ciems, Ozolaines pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4633



 
	juridiskā adrese:
___________________________________
___________________________________

	reģ.Nr. 90000014584

banka: A/S Swedbank

kods: HABALV22

konts: LV12HABA0551001660150


	reģ.Nr. _____________________________
banka: _____________________________
kods: ______________________________
konts: ______________________________

	___________________ Z.Skredele

z.v.
	_______________________ (___________)
z.v.


